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L’anno  DUEMILAVENTIQUATTRO, addì VENTUNO del mese di AGOSTO  nel proprio 

ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Premesso che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 18/10/2017 è stato approvato il 
conferimento di opportuno incarico di supporto tecnico specialistico di assistenza al R.U.P., ai sensi 
dell’art. 31 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, al Politecnico di Torino - Dipartimento Energia, finalizzato alla 
definizione del Piano di Sviluppo del servizio di teleriscaldamento sul territorio comunale ex art. 22 
comma 3 del D.Lgs. 28/2011, ciò in considerazione della complessità del servizio tale da richiedere 
valutazioni e competenze altamente specialistiche, a supporto della documentazione di gara per 
l’affidamento della nuova concessione del pubblico servizio di erogazione del calore mediante 
Teleriscaldamento agli edifici pubblici e privati situati nel Comune di Bardonecchia, ai sensi del D. 
Lgs 50/2016 (codice dei contratti); 
- con Determinazione n. 237 del 27.10.2017, in ottemperanza a quanto demandato dalla 
Giunta Comunale,  è stato affidato al Politecnico di Torino con sede in Torino – Corso Duca degli 
Abruzzi 24, per tramite del Dipartimento di Energia, nella persona del prof. Ing. Alberto Poggio, 
l’incarico di analisi dello stato di fatto del sistema di teleriscaldamento attualmente in esercizio per 
la definizione dei suoi potenziali scenari di sviluppo, con predisposizione di un piano di sviluppo 
come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 7.04.2020 è stato approvato il 
conferimento di opportuno incarico di supporto tecnico specialistico di assistenza al R.U.P. ai sensi 
dell’art. 31 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 alla società Energard S.r.l. Società di Ingegneria, con se-de legale 
a Pescheria del Garda (VR), per la redazione della perizia tecnico – economica sull’impianto del 
Teleriscaldamento di Bardonecchia, costituito dalle reti di distribuzione, dalla centrale di produzione 
e relativi impianti; 
- con Determinazione n. 123 del 16.04.2020, in ottemperanza a quanto demandato dalla 
Giunta Comunale, è stato affidato alla società Energard S.r.l. Società di Ingegneria con sede legale 
a Pescheria del Garda (VR), nella persona dell’ing. Sergio Bazzoli, l’incarico di assistenza al RUP, 



ai sensi dell’art. 31 c. 7, 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016, per la redazione della documentazione peritale 
tecnico economica sullo stato degli impianti e delle reti finalizzata a definirne lo stato manutentivo e 
il valore residuo, necessaria ed a corredo della documenta-zione di gara per l’affidamento della 
nuova concessione del pubblico servizio di erogazione del calore mediante teleriscaldamento agli 
edifici pubblici e privati situati nel Comune di Bardonecchia, integrato inoltre dall’attività di assistenza 
legale da parte dell’Avv. Giorgio Lezzi, dello studio Osborne Clarke Italia, con sede in Milano; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 
2/09/2020 è stata approvata la proposta di procedere al riscatto degli impianti di teleriscaldamento 
di proprietà dell’attuale gestore ubicati nel territorio del Comune, e ciò ad esito di apposita 
valutazione dei predetti beni da operare ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi 4 e ss. del R.D.. 
15 ottobre 1925, n. 2578 e dell’art. 13 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, prevedendo inoltre: 

- di prendere atto della relazione ex art. 34, c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in 
l. 17 dicembre 2012, n. 221, relativa al servizio di teleriscaldamento, integrata dal documento 
tecnico redatto dal Politecnico di Torino, pervenuto da parte dell’Ing. Alberto Poggio, 
Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, al prot. 9982 
del 29.06.2020, contenente l’analisi dello stato di fatto del sistema di teleriscaldamento 
attualmente in esercizio e la definizione dei suoi potenziali scenari di sviluppo limitatamente agli 
ambiti territoriali servibili; 
- di approvare la proposta di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all’affidamento 
del servizio di teleriscaldamento all’interno del territorio comunale, il tutto con l’obiettivo di 
individuare il nuovo gestore mediante l’espletamento di apposita procedura concorsuale 
conforme ai principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione desumibili 
dal Trattato, facendo ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi, nonché al fine di 
ottemperare a quanto stabilito dall’art. 34, c. 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 
17 dicembre 2012, n. 221; 
- di trasmettere all’attuale gestore del servizio di teleriscaldamento, operante all’interno del 
territorio comunale, apposita comunicazione, volta ad ottenere dal medesimo gestore tutti i dati 
occorrenti all’indizione ed all’espletamento della procedura concorsuale di cui trattasi, e ciò ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 25, cc. 6 e 7 del d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012; 

- con la nota prot. 15875 del 28.09.2020 è stato formalmente avviato il procedimento di riscatto 
nei confronti dell’attuale gestore di fatto del servizio, richiedendo, con esplicito riferimento all’obbligo 
normativo di cui all’art. 10 del d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, la trasmissione della documentazione 
utile al riscatto medesimo ed alla predisposizione degli atti di gara strumentali all’affidamento della 
gestione del servizio; 
- con nota del 26.04.2021 registrata al prot. 7245, il Politecnico di Torino - Dipartimento di 
Energetica del Politecnico di Torino ha formalmente trasmesso la versione definitiva e completa dello 
studio di cui al Piano di Sviluppo come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3, a firma del prof. 
Ing. Alberto Poggio, consistente nell’analisi dello Stato di Fatto e consistenza dell’impianto di 
teleriscaldamento di Bardonecchia, comprendente anche gli scenari di sviluppo impiantistico della 
centrale di cogenerazione,  
- con Delibera di Giunta comunale n. 53 del 28.04.2021 è stata approvata la perizia tecnico-
economica, a firma dell’ing. Sergio Bazzoli della soc. Energard s.r.l., che ha definito un valo-re 
industriale residuo (VIR) dei cespiti relativi alla rete di teleriscaldamento cittadino, alle sottocentrali 
di scambio termico presso le utenze e alla centrale di generazione termica asservi-ta, computato 
secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia analoga di affida-mento di servizi pubblici 
e, in particolare, al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e al D.P.R 04 ottobre 1986 n. 902, tenendo conto, 
in concreto, della specifica realtà analizzata e del contesto di installazione e realizzazione dell’opera, 
pari a € 9.849.207,95, da riconoscere nei confronti del gestore uscente; 
- con nota prot. 7964 del 7.05.2021 l’Area Tecnica comunale ha formalmente trasmesso alla 
società Lumina s.r.l. la perizia del valore di stima - stato di consistenza e funzionale della rete di 
teleriscaldamento cittadino e della centrale termica di generazione, redatta secondo i criteri previsti 
dalla vigente normativa in materia analoga di affidamento di servizi pubblici e, in particolare, al R.D. 
15 ottobre 1925, n. 2578 e al D.P.R 04 ottobre 1986 n. 902, riportando nella stessa nota il Valore 
Industriale Residuo (V.I.R.) dei cespiti; 
- la società Lumina s.r.l. ha presentato ricorso al TAR Piemonte pervenuto al prot. 12159 del 
6.07.2021, per l’annullamento della succitata Delibera di Giunta comunale n. 53 del 28.04.2021, 
nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti connessi alla sud-detta delibera, 



nonché per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 comma 1° lett. c 
del Codice del Procedimento Amministrativo; 
- con delibera n. 107 del 21.07.2021 la Giunta comunale ha ritenuto opportuno costituirsi in 
giudizio nel suddetto ricorso mediante rappresentanza dell’avv. Giorgio Lezzi dello studio Osborne 
Clarke Italia, P.IVA IT10924500159 con sede in Milano – Corso Porta Vittoria, 9 
- Il succitato giudizio risulta tutt’ora pendente davanti al TAR Piemonte; 
- con la stessa delibera n. 53 del 28.04.2021 si è preso atto della versione completa dello 
studio di cui al Piano di Sviluppo come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3, consistente per 
l’appunto nell’analisi dello Stato di Fatto e consistenza dell’impianto di teleriscaldamento di 
Bardonecchia, comprendente anche gli scenari di sviluppo impiantistico della centrale di 
cogenerazione, demandandone al competente organo consigliare la definitiva approva-zione; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21del 25.05.2021 è stata approvata la versione 
completa dello studio di cui al Piano di Sviluppo come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3, 
consistente nell’analisi dello Stato di Fatto e consistenza dell’impianto di teleri-scaldamento di 
Bardonecchia, comprendente anche gli scenari di sviluppo impiantistico del-la centrale di 
cogenerazione; 
- con nota registrata al protocollo n. 17261 del 27.09.2021 è pervenuta, da parte della società 
Engie Reti Calore s.r.l. con sede in Via Chiese 72 – 20126 Milano P. IVA 02768580041, una proposta 
di Partenariato Pubblico e Privato ai sensi dell’183 comma 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016 avente ad 
oggetto la progettazione e realizzazione interventi di revamping della centrale di produzione e 
l'affidamento in concessione della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento 
del Comune di Bardonecchia, nonché la realizzazione di inter-venti di efficientamento energetico su 
alcuni edifici comunali, con FTT, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. M) ed art.15 del D. Lgs n.115/2008 
e in relazione ai principi e finalità di cui al D. Lgs n. 102/2014; 
- con nota prot. 17820 del 6.10.2021 è stato avviato il procedimento volto alla valutazione della 
suddetta proposta ai sensi dell’183 comma 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016, dando tuttavia atto che il 
medesimo procedimento, in considerazione dell’avvicendamento dell’amministrazione a seguito 
delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre c.a., fosse da considerarsi sospeso dalla data di 
ricevimento della proposta fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale e nomina 
della Giunta comunale da parte del Sindaco; 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 05.11.2021 seguita dalla determinazione Area 
Tecnica n. 367 del 8.11.2021 sono stati affidati all’avv. Carlo Merani, dello studio Merani e Associati 
(ora Merani Amministrativi), con studio in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21, P.IVA 08947220011 
nonché al Politecnico di Torino - Dipartimento Energia “Galileo Ferraris”, C.F. n. 00518460019, con 
sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, appositi incarichi di assistenza al RUP ai sensi dell’art. 31 
c. 7, 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016 per la gestione procedimentale conseguente alla proposta di 
Partenariato Pubblico e Privato (PPP) ai sensi dell’183 comma 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016, 
registrata al protocollo n. 17261 del 27.09.2021, pervenuta da parte della società Engie Reti Calore 
s.r.l. con sede in Via Chiese 72 – 20126 Milano P. IVA 02768580041, avente ad oggetto la 
progettazione e realizzazione interventi di revamping della centrale di produzione e l'affidamento in 
concessione della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento del Comune di 
Bardonecchia, nonché la realizzazione di interventi di efficientamento energetico su alcuni edifici 
comunali, con FTT, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. M) ed art.15 del D. Lgs n.115/2008 e in relazione 
ai principi e finalità di cui al D. Lgs n. 102/2014; 
- con nota prot. 21865 del 1.12.2021 venivano chieste le prime integrazioni documentali alla 
società Engie Reti Calore s.r.l. necessarie per l’esame della proposta; 
- con nota registrata al prot. 23464 del 21.12.2021 pervenivano le integrazioni da parte della 
soc. Engie Reti Calore s.r.l.; 
- con nota prot. 3049 del 21.01.2022 venivano chieste ulteriori integrazioni documentali e 
precisazioni alla società Engie Reti Calore s.r.l. necessarie per l’esame della proposta, a seguito 
della suddetta nota della soc. Engie Reti Calore s.r.l.; 
- con note della società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società 
Ecotermica Servizi S.p.A.  pervenivano, rispettivamente al prot. 3095 del 21.02.2022 ed al prot. 3074 
del 21.02.2022 istanze di sospensione del procedimento attinente la valutazione della proposta della 
soc.  Engie Reti Calore s.r.l.; 
- con nota comunale prot. 3998 del 7.03.2022 la suddetta richiesta di sospensione procedi-
mentale veniva rigettata non sussistendone i presupposti di legge; 



- in data 23.03.2022 con nota registrata al prot. 5086, perveniva da parte delle soc. Metan Alpi 
Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A. . una ulteriore proposta 
di P.P.P.. per la concessione del Servizio di erogazione del Calore tramite Teleri-scaldamento; 
- con nota prot. 5870 del 4.04.2022 è stato avviato il procedimento volto alla valutazione della 
suddetta proposta ai sensi dell’183 comma 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti delle società 
Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A.  ; 
- con nota registrata al prot. 7633 del 29.04.2022 pervenivano le integrazioni da parte della 
soc. Engie Reti Calore s.r.l. a seguito della richiesta comunale prot. prot. 3049 del 21.01.2022; 
- con nota prot. 9189 del 20.05.2022 venivano chieste le prime integrazioni documentali alle 
società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A.; 
necessarie per l’esame della proposta; 
- con determinazione Area Tecnica n. 133 del 25.05.2022 sono stati affidati gli incarichi 
suppletivi di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 c. 7, 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016, all’avv. Carlo Merani 
nonché al Politecnico, rispetto quanto già conferito con determinazione n. 367 del 8.11.2021, 
relativamente alla proposta di P.P.P. pervenuta da parte delle socc. Metan Alpi Sestriere 
Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A.; 
- con nota registrata al prot. 10012 del 31.05.2022 pervenivano le prime integrazioni da parte 
Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A. a seguito della 
richiesta comunale prot. 9189 del 20.05.2022; 
- con note prot. 13868 del 27.07.2022 e prot. 13947 del 28.07.2022 venivano chieste ulteriori 
integrazioni documentali alle società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società 
Ecotermica Servizi S.p.A., necessarie per l’esame della proposta; 
- con note prot. 19646 del 26.10.2022 e 19668 del 27.10.2022 venivano chieste ulteriori 
integrazioni documentali e precisazioni alla società Engie Reti Calore s.r.l. necessarie per l’esame 
della proposta a seguito delle ultime integrazioni presentate; 
- con nota prot. 1447 del 25.01.2023 la società Engie Reti Calore s.r.l. veniva informata di 
alcuni aggiornamenti relativamente alla configurazione impiantistica della Centrale di produzione, 
definendo che, alla luce della documentazione trasmessa, la P.P.P. dovesse in ogni caso 
perfezionarsi, con la trasmissione della documentazione completa e finale, entro e non oltre il 
27.02.2023, termine poi prorogato al 14.04.2023; 
- con nota prot. 1448 del 25.01.2023 anche le la società Metan Alpi Sestriere Teleriscalda-
mento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A. venivano informate dei succitati aggiornamenti 
relativamente alla configurazione impiantistica della Centrale di produzione, de-finendo che, alla luce 
della documentazione trasmessa, la P.P.P. dovesse in ogni caso perfezionarsi, con la trasmissione 
della documentazione completa e finale, entro e non oltre il 27.02.2023, termine poi prorogato al 
14.04.2023; 
- con Delibera di Giunta comunale n. 42 del 30.03.2023 è stato approvato l’aggiornamento 
della perizia tecnico-economica, a firma dell’ing. Sergio Bazzoli della soc. Energard s.r.l., sullo stato 
degli impianti e delle reti di teleriscaldamento di Bardonecchia e dell'edificio di centrale, in quanto 
nel corso del 2022 sono stati implementati dalla soc. Lumina s.r.l. inter-venti di natura straordinaria 
a suo tempo prospettati e previsti nella nota pervenuta dalla soc. Lumina s.r.l. registrata al prot. 
58291.04.2022 e nella comunicazione di modifica non sostanziale inviata dalla stessa Lumina s.r.l. 
alla Città metropolitana di Torino pervenuta al prot. 13542 del 22.07.2022; 
- con nota prot. 5945 del 31.03.2023 la perizia aggiornata è stata trasmessa all’attuale gestore 
Lumina s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; 
- con nota prot. 6067 del 3.04.3023 la suddetta perizia aggiornata veniva trasmessa alla soc. 
Engie Reti Calore s.r.l.; 
- con nota prot. 6068 del 3.04.3023 la suddetta perizia aggiornata veniva trasmessa alle soc. 
Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e Ecotermica Servizi S.p.A.; 
- in data 13.04.2023 pervenivano dalla soc. Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e 
Ecotermica Servizi S.p.A. le integrazioni richieste sulla P.P.P.; 
- in data 14.04.2023 pervenivano dalla soc. Engie Reti Calore s.r.l. le integrazioni richieste sul-
la P.P.P.; 
- con note rispettivamente prot. 9064 del 21.05.2023 e prot. 9063 del 21.05.2023 
l’Amministrazione comunale convocava separatamente la soc. Engie Reti Calore s.r.l. e le società 
Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e Ecotermica Servizi S.p.A., per il giorno 1.06.2023 ed 
in differenti orari, per la partecipazione ad un apposito incontro finalizza-to ad analizzare alcuni 



elementi e documenti delle proposte presentate, sia con riferimento agli aspetti tecnici sia con 
riferimento agli aspetti economico-finanziari ed amministrativi, nonché alla congruenza fra i dati 
riportati negli elaborati, per consentire all’Amministrazione di procedere con le opportune valutazioni 
ai sensi dell’art. 183 c.15 del D.Lgs. 50/2016; 
- con note rispettivamente prot. 10686 del 14.06.2023 e prot. 10685 del 14.06.2023 
l’Amministrazione comunale, a seguito alla riunione svoltasi il 1.06.2023, invitava la soc. Engie Reti 
Calore s.r.l. e le società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e Ecotermica Servizi S.p.A., a 
presentare, con riferimento alla proposta presentata, i chiarimenti e le eventuali integrazioni sui temi 
oggetto dell’incontro, riguardanti aspetti tecnici, ambientali, economici e contrattuali, rimettendo alla 
valutazione delle medesime imprese l’introduzione, in conseguenza dei chiarimenti succitati, di 
eventuali modifiche al testo della convenzione e al-la matrice dei rischi, al piano economico 
finanziario nonché circa l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui al decreto 
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica”), assegnando per entrambe le società il termine del 1.07.2023 per l’evasione di quanto 
sopra; 
- con nota registrata al prot. 11937 del 29.06.2023 perveniva la versione definitiva della pro-
posta di Partenariato Pubblico Privato da parte della soc. Engie Reti Calore s.r.l.;  
- con nota registrata al prot. 12030 del 30.06.2023 perveniva la versione definitiva della pro-
posta di Partenariato Pubblico Privato da parte delle società Metan Alpi Sestriere Teleri-scaldamento 
S.r.l. e Ecotermica Servizi S.p.A.; 
- con nota in data 20 dicembre 2023 sono pervenute le relazioni (Relazione conclusiva e due 
allegati) relative all’esame svolto dal prof. ing. Alberto Poggio e dall’avv. Carlo Merani (con il 
supporto, così come indicato nel preventivo dallo stesso a suo tempo trasmesso, di un esperto per 
i profili più propriamente economico-finanziari); 
- il Responsabile del Procedimento ing. Francesco Cecchini ha emesso n data 20 dicembre 2023 la 
relazione conclusiva relativa al confronto fra le due proposte, allegando quale parte integrante del 
gruppo di lavoro a firma dell’avv. Carlo Merani e del prof. ing. Alberto pervenuta il 20.12.2023 a 
seguito degli incarichi di supporto al R.U.P. conferiti con Giunta Comunale n. 151 del 05.11.2021 
seguita dalla determinazione Area Tecnica n. 367 del 8.11.2021 e dalla determinazione Area Tecnica 
n. 133 del 25.05.2022, al fine di consentire all’Amministrazione comunale di individuare le 
motivazioni alla base della scelta del promotore finale della P.P.P.. come finanza di progetto, ai sensi 
del codice dei contratti, procedimento oggi normato all’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 ed in precedenza 
dall’art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Richiamate integralmente: 

- la Delibera di Giunta comunale n. 187 del 22.12.2023 e rispettivi allegati nella quale è stata 

valutata la fattibilità della proposta di partenariato pubblico-privato presentata ai sensi dell’art. 

183 del D.Lgs. 50/2016 dalle società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e ed Eco-

termica Servizi S.p.A. di maggiore interesse pubblico, rispetto la proposta presentata dalla 

soc. Engie Reti Calore s.r.l., per le motivazioni riportate nel succitato atto, basate sulle analisi 

riportate nella Relazione conclusiva del Gruppo di Lavoro e le ulteriori considerazioni elabo-

rate nella relazione del Responsabile del procedimento, proponendo al Consiglio Comunale 

la declaratoria di interesse pubblico della proposta di Parternariato Pubblico Privato presen-

tata da Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e ed Ecotermica Servizi S.p.A.; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2023 e rispettivi allegati con la quale l’or-

gano consiliare si è espresso confermando la fattibilità della proposta di partenariato pub-

blico-privato presentata da Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e Ecotermica Servizi 

S.p.A., con contestuale declaratoria di interesse pubblico della stessa e contestale nomina a 

Promotore dei suddetti proponenti, dando altresì mandato agli uffici e alla Giunta Comunale, 

per quanto di rispettiva competenza, di adottare tutti i successivi atti strumentali all’attuazione 

di quanto deliberato; 

Dato atto che: 
- con nota prot. 24335 del 29.12.2023 veniva trasmessa copia della Delibera di Consiglio co-

munale n. 41 del 22.12.2023 e rispettivi allegati alle società Metan Alpi Sestriere Teleriscal-

damento S.r.l. / Ecotermica Servizi S.p.A. ed Engie Reti Calore s.r.l.; 



- con nota prot. 1497 del 23.01.2024 veniva richiesta alle società Metan Alpi Sestriere Teleri-

scaldamento S.r.l. / Ecotermica Servizi S.p.A. la trasmissione del PEF asseverato da uno dei 

soggetti previsti dal D.Lgs. 36/2023, evidenziando l'importo delle spese sostenute per la pre-

disposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno; 

Considerato che l’ANAC, con parere n.63 del 14.02.2024, ha: 
- confermato che per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

indette successivamente al 1° luglio 2023, secondo le indicazioni contenute all’art. 226 del 

D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti) sono soggette alle disposizioni del suddetto 

nuovo codice; 

- rilevato che con riferimento alla Finanza di Progetto ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 non il 

nuovo codice non contiene una specifica disposizione transitoria, contrariamente a quanto 

previsto nel previgente art. 216 c. 23 del D.Lgs. 50/2016; 

- definito pertanto che le disposizioni del nuovo codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 trovino 

applicazione per le procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo 

e quindi dopo il 1° luglio 2023, comprese quindi le gare conseguenti alla presentazione da 

parte di un promotore di una proposta di PPP come finanza di progetto, ora normata dall’art. 

193 del D.Lgs. 36/2023; 

 
Dato quindi inoltre atto che: 

- -con nota prot. 4171 del 5.03.2024 le società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. / 

Ecotermica Servizi S.p.A. venivano invitate, ai sensi del suddetto parere, essendo la dichia-

razione di fattibilità/pubblico interesse della proposta di finanza di progetto in oggetto avve-

nuta con Delibera di Consiglio comunale n. 41 del 22.12.2023 ossia dopo l’entrata in efficacia 

del nuovo Codice dei contratti , all’applicazione del nuovo Codice, con conseguente neces-

sità adeguamento degli elaborati progettuali secondo quanto disposto all’art. 6 c.7 e seguenti 

dell’Allegato I. 7 al D.Lgs. 36/2023 ed anche con riferimento, per analogia, all’art. 21 del 

medesimo allegato, stabilendo un tempo utile di 45 giorni e convocando inoltre un incontro 

di approfondimento tecnico progettuale per il giorno 13.03.2024; 

- a seguito del suddetto incontro e a riscontro della nota del 15.03.2024 pervenuta dal promo-

tore, registrata al prot. 4854 del 15.03.2024, con nota prot. 5401 del 26.03.2024 veniva con-

cessa al promotore società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. / Ecotermica Servizi 

S.p.A. una proroga al 31.05.2024 per l’adeguamento del Progetto di Fattibilità Tecnico eco-

nomica; 

- con nota del 16.05.2024, registrata al prot. 8924 del 17.05.2024, il promotore porgeva istanza 

per l’ottenimento di una ulteriore proroga di 20 giorni del termine previsto per l’adeguamento 

del Progetto al nuovo codice, prevedendo un nuovo termine al 21.06.2024; 

- con nota del 14.06.2024, registrata al prot. 10803 del 14.06.2024, alla luce del significativo 

numero di documenti da predisporre per completare le integrazioni oggetto di richiesta, il 

promotore porgeva istanza per l’ottenimento di una ulteriore proroga di 7 giorni del termine 

previsto per l’adeguamento del Progetto al nuovo codice, prevedendo un nuovo termine al 

28.06.2024; 

- con nota prot. 11470 del 25.06.2024 veniva concesso il termine definitivo al 28.06.2024; 

-  con nota registrata al prot. 11734 del 28.06.2024 perveniva da parte del promotore l’ade-

guamento della progettazione secondo parere ANAC N.63 del 14.02.2024; 

- con nota registrata al prot. 13851 del 31.07.2024, a seguito del supporto istruttorio dell’avv. 

Carlo Merani (email del 28.07.2024) e del Politecnico di Torino (email prof. ing. Alberto Pog-

gio del 15.07.2024) venivano inviate al promotore le osservazioni finali sul progetto adeguato, 

richiedendo un riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della nota medesima; 



- con nota registrata al prot. 14449 del 8.08.2024 venivano trasmessi dal promotore gli elabo-

rati aggiornati del Progetto di Fattibilità Tecnico economica adeguato a livello contenutistico 

e formale alle disposizioni del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. 36/2023 ed in parti-

colare secondo quanto disposto all’art. 6 c.7 e seguenti e art. 21 dell’Allegato I. 7 allo stesso 

decreto ed in recepimento delle suddette osservazioni, composto dai seguenti documenti: 

Documenti 
1 D_00_00 Elenco elaborati 
2 D_01_00 Relazione generale del progetto di fattibilità 
3 D_02_01 Relazione descrittiva edificio Centrale 
4 D_02_02 Relazione descrittiva edificio Magazzino 
5 D_03_01 Relazione di calcolo opere strutturali (Centrale) 
6 D_03_02 Relazione di calcolo opere strutturali (Magazzino) 
7 D_04_01 Relazione geologica area via Susa (Centrale) 
8 D_04_02 Relazione geologica area strada Rochemolles (Magazzino) 
9 D_05_00 Relazione energetica (Magazzino) 
10 D_06_00 Capitolato speciale d'appalto 
11 D_07_00 Calcolo sommario della spesa generale 
12 D_08_00 Cronoprogramma 
13 D_09_00 Prime indicazioni e misure per la sicurezza 
14 D_10_00 Piano di Manutenzione dell'opera 
15 D_11_00 Bozza di concessione 
16 D_12_01 Piano economico finanziario asseverato 
17 D_12_02 Piano economico finanziario in formato.xls 
 
Elaborati Grafici 
18 CEN_01_01 Planimetria di Inquadramento territoriale e urbanistico dell'Intervento 
(Centrale) 
19 CEN_02_01 Rilievo plano-altimetrico stato di fatto (Centrale) 
20 CEN_03_01 Planimetria e prospetti edifici esistenti in demolizione (Centrale) 
21 CEN_03_02 Planimetria fabbricato in progetto e collegamento impianto esistente 
(Centrale) 
22 CEN_04_01 Pianta quota +0.00 Edificio in Progetto (Centrale) 
23 CEN_04_02 Pianta quota +3.90 Edificio in Progetto (Centrale) 
24 CEN_04_03 Pianta quota +10.55 Edificio in Progetto (Centrale) 
25 CEN_05_01 Prospetti di progetto (Centrale) 
26 CEN_05_02 Sezioni di progetto (Centrale) 
27 CEN_06_01 Render di Progetto e fotoinserimento (Centrale) 
28 CEN_07_01 Tavole Opere Strutturali (Centrale) 
29 CEN_07_02 Tavole Opere Strutturali (Centrale) 
30 CEN_08_01 Schema funzionale sezione cogenerativa e pompa di calore 
31 CEN_08_02 Schema funzionale sezione a biomassa e pompa di calore 
32 CEN_08_03 Schema funzionale revamping centrale e collegamento impianto esistente 
33 CEN_09_01 Allegati Schede tecniche 
34 MAG_01_01 Planimetria di Inquadramento territoriale e urbanistico dell'Intervento 
(Magazzino) 
35 MAG_02_01 Rilievo plano-altimetrico stato di fatto + pianta edificio in demolizione 
(Magazzino) 
36 MAG_03_01 Planimetria generale inserimento (Magazzino) 
37 MAG_04_01 Pianta quota +0.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
38 MAG_04_02 Pianta quota + 4.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
39 MAG_04_03 Pianta quota + 8.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
40 MAG_04_04 Pianta coperture Edificio in Progetto (Magazzino) 
41 MAG_05_01 Prospetti di progetto (Magazzino) 
42 MAG_06_01 Sezioni di progetto (Magazzino) 
43 MAG_07_01 Render di Progetto e fotoinserimento (Magazzino) 



44 MAG_08_01 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie 
fondazioni (Magazzino) 
45 MAG_08_02 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie 
sottocatena e sezioni A e B (Magazzino) 
46 MAG_08_03 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie 
copertura e sezioni C e D (Magazzino) 
47 MAG_08_04 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: 
carpenterie fondazioni (Magazzino) 
48 MAG_08_05 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: 
carpenterie sottocatena e sezione A 
49 MAG_08_06 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: 
carpenterie copertura e sezioni C e D 
50 MAG_08_07 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: 
carpenterie solai (Magazzino) 
51 MAG_09_01 Elaborato impianto termico (Magazzino): Planimetria 
52 MAG_09_02 Elaborato impianto termico (Magazzino): schema funzionale 
53 MAG_10_01 Elaborato impianto elettrico (Magazzino): Planimetria 
54 MAG_10_02 Elaborato impianto elettrico (Magazzino): Schema quadro elettrico 

 
Richiamate integralmente: 

- la Relazione redatta dal RUP ing. Francesco Cecchini, registrata al prot. 14666 del 
14.08.2024, nella quale si conferma il mantenimento di tutti gli elementi progettuali 
significativi del Progetto Adeguato rispetto la versione oggetto delle succitate delibere di 
Giunta comunale n. 187 del 22.12.2023 e di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2023 che 
hanno portato alla scelta del promotore; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 21.08.2024 con la quale l’Amministrazione 
comunale ha determinato: 

- di confermare la declaratoria di fattibilità della proposta di P.P.P. ex art. 193 del D.Lgs. 
36/2023 relativa alla  “Progettazione e realizzazione interventi di revamping della 
centrale di produzione e affidamento in concessione della gestione integrata 
dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento del comune di Bardonecchia” presentata 
dal promotore già individuato Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e ed 
Ecotermica Servizi S.p.A., ed approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico economica 
adeguato, secondo le indicazioni del parere dell’ANAC n.63 del 14.02.2024, al nuovo 
codice dei contratti; 
- di dare pertanto mandato al RUP ing. Francesco Cecchini ed al responsabile dell’Area 
Tecnica, ognuno per le rispettive competenze, di formalmente inviare la suddetta 
documentazione al RUP di Gara della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione 
Montana Valle Susa per gli adempimenti consequenziali ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 
36/2023, che sarà comunque supportata dallo stesso RUP, con il contributo dell’avv. 
Carlo Merani e dell’ing. Alberto Poggio del Politecnico di Torino; 

 
Visto l’art. 179 del D.Lgs. 36/2023 (Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) il 
quale prevede che: 
“1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta 
la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori 
e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 
2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto 
detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della 
concessione” 
 
Visti inoltre: 

-  l’art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo 
stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti) che prevede al comma 1 “Per l'applicazione 
del codice le soglie di rilevanza europea sono: 
a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;” omissis; 



- l’art. 62 del D.Lgs. 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) che al 
comma 18 prevede che “La progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di 
partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui 
all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c).”  e al comma 6 “Le stazioni appaltanti non qualificate 
ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente 
articolo: a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale 
di committenza qualificata” … omissis; 

- L’art. 63 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 2 e 3 prevede che “2. La qualificazione per la 
progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo: 

- qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e 
per lavori fino a 1 milione di euro; 
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro 
e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14; 
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. 
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure 
corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si 
applica il comma 6 dell’articolo 62” 

 
Preso atto dal Piano Economico Finanziario facente parte del Progetto di Fattibilità Economica del 
Proponente che il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, 
stimato dal promotore, risulta di circa 311.926.000 €, pari alla somma de ricavi derivanti dalla vendita 
di energia termica, elettrica e dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE); 
 
Rilevata quindi la necessità di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza qualificata ai sensi 
dell’art. 62 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, non possedendo la stazione appaltate del Comune di 
Bardonecchia la necessaria qualificazione; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 19 maggio 2021 e s.m.i. con la quale è 
stato stabilito di aderire alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Susa, appro-
vando lo schema della nuova “Convenzione per la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Mon-
tana Valle Susa”; 
 
Dato atto che la succitata nota prot. 5401 del 26.03.2024 (con la quale veniva concessa al promotore 
società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. / Ecotermica Servizi S.p.A. una proroga per 
l’adeguamento del Progetto di Fattibilità Tecnico economica) veniva anche destinata alla CUC c/o 
l’Unione montana Alta Valle Susa quale formale richiesta, ai sensi del codice, di assunzione 
dell’incarico di Stazione Appaltante qualificata per la procedura di gara ex art.193 del D.Lgs. 36/2023 
nel procedimento di PPP in oggetto, ribadendo che il supporto al RUP di cui agli incarichi conferiti a 
suo tempo, in vigenza del D.Lgs. 50/2026, dalla scrivente amministrazione a favore dello studio 
legale Merani Amministrativisti ed a favore del dipartimento di energetica del Politecnico di Torino 
rappresentato dall’ing. Alberto Poggio, fossero considerarsi ovviamente confermato anche a favore 
della CUC medesima; 
 
Confermato che la proposta di concessione in esame è stata inserita nel Programma triennale dei 
servizi e forniture con Codice Unico Intervento n. S86501270010-2024-00006 e CUP 
C32E24000000005, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 36/2023; 
 
Visto il titolo “TITOLO IV - La finanza di progetto” e l’Art. 193 del D.Lgs. 36/2023 (Procedura di affi-
damento) il quale prevede che, a seguito dell’individuazione del promotore ai sensi del comma 2 
dello stesso articolo: 
“3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. 
Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto tra qualità e prezzo. 
4. La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla 
data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l’ente concedente dispone che il pro-
motore può esercitare il diritto di prelazione. 
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5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano 
un’offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristi-
che del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di 
gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. 
6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all’articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la 
garanzia di cui all’articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessio-
nario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di 
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento 
del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presenta-
zione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
7. L’ente concedente: 
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; 
b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta; 
c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall’aggiudicatario. 
8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunica-
zione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi 
ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il 
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico 
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive an-
che dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può su-
perare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto 
a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al paga-
mento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute 
per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo. 
9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l’ente concedente tiene conto, tra i criteri 
di aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al progetto in termini di ricerca, sviluppo e 
innovazione tecnologica.” … omissis; 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Valle Susa n. 17 del 19.12.2023 con 
la quale sono stati, tra l’altro, stabiliti i costi per i procedimenti di gara da rimborsare alla C.U.C. per 
l’anno 2024, come di seguito riportati: 

 
 
Atteso quindi che le spese per la gestione della gara, escluse la quota parte relativi alla pubblica-
zione degli esiti, ammontano presuntivamente a € 7.380,00 così ripartite: 

- € 6.500,00 per contributo di gara CUC 
- € 880,00 quale contributo ANAC definito sulla base della Delibera n. 610 del 19 dicembre 

2023; 
 
Considerato che è necessario conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza dei comuni 
dell’Unione Montana Valle Susa per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento della con-
cessione in oggetto come finanza di progetto, tramite procedimento dettato dall’art. 193 del D.Lgs. 
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36/2023, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. 36/2023 e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo; 
 
Atteso che i criteri per l’attribuzione dei punteggi sull’offerta tecnica e sulla parte economica volti a 
migliorare il progetto di fattibilità posto a base di gara ai sensi dell’art. 193 comma 5 e nel rispetto 
dei requisiti di cui all’art. 185 dello stesso decreto, saranno successivamente stabiliti con il supporto 
dello stesso RUP e con il contributo dell’avv. Carlo Merani e dell’ing. Alberto Poggio del Politecnico 
di Torino sulla base degli incarichi affidati dal Comune di Bardonecchia con Delibera di Giunta Co-
munale n. 151 del 05.11.2021 seguita dalla determinazione Area Tecnica n. 367 del 8.11.2021, da 
considerarsi come struttura di supporto ai sensi dell’art. 15 comma 6 del codice; 
 
Dato atto che il CIG relativo alla gara in oggetto sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza, 
mentre il CUP progetto è C32E24000000005; 
 
Rilevato che, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s. m. e i., il Responsabile del Procedimento 
è l’ing. Francesco Cecchini in forza all’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia con esclusione 
della fase di gara per l’aggiudicazione della concessione per cui è previsto il conferimento alla Cen-
trale Unica di Committenza individuata nell’Unione Montana Valle Susa, la quale provvederà alla 
nomina del RUP di gara; 
 
Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11.03.2024 ad oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (art. 151, D.LGS. n. 267/2000 e art. 10, D.LGS. n. 
118/2011) e relativi allegati”; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2024 ad oggetto: “Approvazione Nota di 
aggiornamento del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2024-
2026 e relativi allegati” con la quale si approvano anche il Programma triennale dei lavori pubblici 
2024 -2026 e il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024 e relativi elenchi annuali 
2024; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in materia 

di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione 
dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

- l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità; 
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Decreto del Sindaco n. 10 del 25 luglio 2024 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata 
– Urbanistica – Ambiente, avente durata fino al 1° settembre 2024; 



 
Visto il “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni 
tecniche, di cui all’art. 45 del decreto legislativo 36/2023”, approvato don delibera di Giunta comunale 
n. 184 del 19.12.2023; 
 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità 
monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei 
pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.bar-
donecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di dare atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.08.2024 è stata 
confermata la declaratoria di fattibilità della proposta di P.P.P. ex art. 193 del D.Lgs. 36/2023 relativa 
alla  “Progettazione e realizzazione interventi di revamping della centrale di produzione e 
affidamento in concessione della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento 
del comune di Bardonecchia” presentata dal promotore già individuato Metan Alpi Sestriere 
Teleriscaldamento S.r.l. e ed Ecotermica Servizi S.p.A., è stato approvato il Progetto di Fattibilità 
Tecnico economica adeguato, secondo le indicazioni del parere dell’ANAC n.63 del 14.02.2024, al 
nuovo codice dei contratti e è stato dato mandato al RUP ing. Francesco Cecchini ed al 
Responsabile dell’Area Tecnica, ognuno per le rispettive competenze, di inviare formalmente la 
documentazione di progetto al RUP di Gara della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione 
Montana Valle Susa, per gli adempimenti consequenziali ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023, 
che sarà comunque supportata dallo stesso RUP, con il contributo dell’avv. Carlo Merani e dell’ing. 
Alberto Poggio del Politecnico di Torino; 

 
2. Di dare atto che il valore della concessione costituito dal fatturato totale del concessionario 
generato per tutta la durata del contratto ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, dedotto dal PEF 
facente parte degli atti progettuali, risulta di circa 311.926.000 €, pari alla somma de ricavi derivanti 
dalla vendita di energia termica, elettrica e dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).  
 
3. Di dare inoltre atto che la proposta di concessione in esame è stata inserita nel Programma 
triennale dei servizi e forniture con Codice Unico Intervento n. S86501270010-2024-00006 e CUP 
C32E24000000005 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 36/2023; 

 
4. Di stabilire che: 

- vengano poste in essere da parte della CUC le attività previste all’art. 42 e nell’allegato I. 7 sez. 
IV del D.Lgs. 36/2023 per quanto pertinenti con la procedura in oggetto, demandando successivo 
provvedimento l’assunzione di eventuali ulteriori spese a rimborso degli oneri sostenuti per tali 
attività; 
- la scelta del contraente venga effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. 
36/2023 e s.m.i., e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del mi-
glior rapporto tra qualità e prezzo e ai sensi dell’art. 193 comma 5 dello stesso decreto; 
-  i criteri per l’attribuzione dei punteggi sull’offerta tecnica e sulla parte economica volti a miglio-
rare il progetto di fattibilità posto a base di gara ai sensi dell’art. 193 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 
e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 185 dello stesso decreto, saranno successivamente stabiliti 
dalla CUC con il supporto dello stesso RUP e con il contributo dell’avv. Carlo Merani e dell’ing. 
Alberto Poggio del Politecnico di Torino sulla base degli incarichi affidati dal Comune di Bardo-
necchia con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 05.11.2021 seguita dalla determinazione 



Area Tecnica n. 367 del 8.11.2021, da considerarsi come struttura di supporto ai sensi dell’art. 15 
comma 6 del codice; 
- la stessa CUC definisca nel bando/disciplinare dei requisiti di ordine generale e speciale di 
partecipazione previsti dal D.Lgs. 36/2023, concordemente con la succitata struttura di supporto; 
- nel bando, il sopralluogo sia da considerare obbligatorio; 
- nel bando venga prevista l’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 
- siano rispettati i termini di cui all’allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, tenendo in ogni caso in conside-
razione i tempi necessari per l’effettuazione dei sopralluoghi e per la definizione progettuale delle 
proposte progettuali di miglioramento di cui all’art. 193 comma 5 dello stesso decreto; 
- nel bando la validità dell’offerta venga estesa a 240 giorni naturali e consecutivi; 
- siano riportate nel bando gli adempimenti successivi all’aggiudicazione previsti dagli articoli 194 
e 195 del D.Lgs. 36/2023.  
 

5. Di dare atto che, dovendo essere garantita una uniformità esecutiva funzionale e 
prestazionale della concessione, l’unitarietà esecutiva risulta imposta dall’oggetto della gara e dalle 
modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare, e 
che quindi sia da considerare non appropriata la suddivisione il lotti funzionali e prestazionali per i 
motivi suesposti, dovendo pertanto considerare nel bando di gara un unico lotto. 

 
6. Di demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Unione Montana Valle di Susa 
di Bussoleno l’avvio del procedimento per l’affidamento secondo l’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 
“Finanza di Progetto” del “Partenariato Pubblico Privato per progettazione e realizzazione interventi 
di revamping della centrale di produzione e affidamento in concessione della gestione integrata 
dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento del comune di Bardonecchia” sulla base del Progetto 
di Fattibilità Tecnico Economica dal promotore Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e ed 
Ecotermica Servizi S.p.A. approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.08.2024 e 
costituita dai seguenti elaborati: 

Documenti 
1 D_00_00 Elenco elaborati 
2 D_01_00 Relazione generale del progetto di fattibilità 
3 D_02_01 Relazione descrittiva edificio Centrale 
4 D_02_02 Relazione descrittiva edificio Magazzino 
5 D_03_01 Relazione di calcolo opere strutturali (Centrale) 
6 D_03_02 Relazione di calcolo opere strutturali (Magazzino) 
7 D_04_01 Relazione geologica area via Susa (Centrale) 
8 D_04_02 Relazione geologica area strada Rochemolles (Magazzino) 
9 D_05_00 Relazione energetica (Magazzino) 
10 D_06_00 Capitolato speciale d'appalto 
11 D_07_00 Calcolo sommario della spesa generale 
12 D_08_00 Cronoprogramma 
13 D_09_00 Prime indicazioni e misure per la sicurezza 
14 D_10_00 Piano di Manutenzione dell'opera 
15 D_11_00 Bozza di concessione 
16 D_12_01 Piano economico finanziario asseverato 
17 D_12_02 Piano economico finanziario in formato.xls 
 
Elaborati Grafici 
18 CEN_01_01 Planimetria di Inquadramento territoriale e urbanistico dell'Intervento 
(Centrale) 
19 CEN_02_01 Rilievo plano-altimetrico stato di fatto (Centrale) 
20 CEN_03_01 Planimetria e prospetti edifici esistenti in demolizione (Centrale) 
21 CEN_03_02 Planimetria fabbricato in progetto e collegamento impianto esistente 
(Centrale) 
22 CEN_04_01 Pianta quota +0.00 Edificio in Progetto (Centrale) 
23 CEN_04_02 Pianta quota +3.90 Edificio in Progetto (Centrale) 
24 CEN_04_03 Pianta quota +10.55 Edificio in Progetto (Centrale) 
25 CEN_05_01 Prospetti di progetto (Centrale) 



26 CEN_05_02 Sezioni di progetto (Centrale) 
27 CEN_06_01 Render di Progetto e fotoinserimento (Centrale) 
28 CEN_07_01 Tavole Opere Strutturali (Centrale) 
29 CEN_07_02 Tavole Opere Strutturali (Centrale) 
30 CEN_08_01 Schema funzionale sezione cogenerativa e pompa di calore 
31 CEN_08_02 Schema funzionale sezione a biomassa e pompa di calore 
32 CEN_08_03 Schema funzionale revamping centrale e collegamento impianto esistente 
33 CEN_09_01 Allegati Schede tecniche 
34 MAG_01_01 Planimetria di Inquadramento territoriale e urbanistico dell'Intervento 
(Magazzino) 
35 MAG_02_01 Rilievo plano-altimetrico stato di fatto + pianta edificio in demolizione 
(Magazzino) 
36 MAG_03_01 Planimetria generale inserimento (Magazzino) 
37 MAG_04_01 Pianta quota +0.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
38 MAG_04_02 Pianta quota + 4.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
39 MAG_04_03 Pianta quota + 8.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
40 MAG_04_04 Pianta coperture Edificio in Progetto (Magazzino) 
41 MAG_05_01 Prospetti di progetto (Magazzino) 
42 MAG_06_01 Sezioni di progetto (Magazzino) 
43 MAG_07_01 Render di Progetto e fotoinserimento (Magazzino) 
44 MAG_08_01 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie 
fondazioni (Magazzino) 
45 MAG_08_02 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie 
sottocatena e sezioni A e B (Magazzino) 
46 MAG_08_03 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie 
copertura e sezioni C e D (Magazzino) 
47 MAG_08_04 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: 
carpenterie fondazioni (Magazzino) 
48 MAG_08_05 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: 
carpenterie sottocatena e sezione A 
49 MAG_08_06 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: 
carpenterie copertura e sezioni C e D 
50 MAG_08_07 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: 
carpenterie solai (Magazzino) 
51 MAG_09_01 Elaborato impianto termico (Magazzino): Planimetria 
52 MAG_09_02 Elaborato impianto termico (Magazzino): schema funzionale 
53 MAG_10_01 Elaborato impianto elettrico (Magazzino): Planimetria 
54 MAG_10_02 Elaborato impianto elettrico (Magazzino): Schema quadro elettrico 

 
7. Di dare atto che il CIG di gara sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza (così come 
previsto della convenzione di adesione alla CUC). 

 
8. Di richiedere all’ufficio ragioneria dell’Ente l’assunzione dell’impegno di spesa a favore della 
Centrale Unica di Committenza dell’UMVS sulla base delle iniziali previsioni relative alla fase di gara 
e pubblicazione per l’importo di € 7.380,00 così ripartito: 

- € 6.500,00 per contributo di gara CUC 
- € 880,00 quale contributo ANAC definito sulla base della Delibera n. 610 del 19 dicembre 

2023; 
e come di seguito specificato: 

Importo (€) 7.380,00 

Capitolo/art. 480.0 

Descrizione cap. 
ALTRE SPESE PER SERVIZI - GARE APPALTI, CONTRATTI, 
PUBBLICAZIONI, AVVISI, ECC. 

Cod. Dlgs 118 U.1.03.02.16.001 

 
9. Di dare atto che: 



- a norma della Legge 241/1990 e s. m. e i., il Responsabile del Procedimento è l’ing. France-
sco Cecchini in forza all’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia con esclusione della fase 
di gara per l’aggiudicazione della concessione per cui è previsto il conferimento alla Centrale 
Unica di Committenza individuata nell’Unione Montana Valle Susa, la quale provvederà alla 
nomina del RUP di gara 

- l’esigibilità della spesa di cui al punto 9 è ad oggi prevista nell’anno 2024 e che il programma 
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con 
le regole di finanza pubblica. 

 
10. Di trasmettere il presente provvedimento, la documentazione progettuale di cui al punto 6, 
nonché la Delibera di Giunta comunale n. 187 del 22.12.2023 e rispettivi allegati, la delibera di 
Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2023 e la Delibera di Giunta comunale n. 123 del 21.08.2024 
alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Susa per gli adempimenti 
conseguenti.  
 
11. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 
bis del TUEL D.Lgs. 267/2000. 
 
12. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere di 
regolarità contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei 
Servizi Finanziari. 
 
13. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 nr.33. 
 
 
 Il Responsabile dell’Area 

FOLLIS CLAUDIA 
(firmato digitalmente) 

 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

